

Số: **2550** /TB-VHTC

Hà Tu, ngày **09** tháng **7** năm 2025

THÔNG BÁO TRÚNG GÓI CUNG CẤP
Trung tu xe chở đất HD465-7R số 225 thuộc kế hoạch Sửa chữa tài sản cố định
năm 2025 Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 2670 /QĐ-VHTC ngày 08/7/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trung tu xe chở đất HD465-7R số 225 thuộc kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

Căn cứ Giấy ủy quyền số: 2500/GUQ - VHTC ngày 04/7/2025 về việc ủy quyền quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tới Quý Công ty trên một số nội dung sau:

1. Tên nhà cung cấp dịch vụ trúng gói cung cấp: Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin.

- Địa chỉ: Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt nam.

2. Gói cung cấp: Trung tu xe chở đất HD465-7R số 225.

3. Giá trúng gói cung cấp: 4.524.585.374 đồng.

Bằng chữ: *Bốn tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi bốn đồng.*

Giá trên là giá đã bao gồm chi phí dự phòng 199.496.710 đồng và 8% thuế GTGT, theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp chính sách thuế giá trị gia tăng thay đổi hai bên thống nhất điều chỉnh theo quy định.

Sau khi giám định kỹ thuật bước 2, trường hợp phát sinh tăng/giảm khối lượng so với khối lượng tại Bản yêu cầu báo giá thì hai bên sẽ lập biên bản thống nhất khối lượng và giá trị tăng/giảm, nếu khối lượng phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa thì hai bên lập biên bản xác định cụ thể thời gian cần thiết để sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và làm căn cứ ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện, nhưng giá trị tăng không vượt quá giá trị hợp đồng.

Nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng được sử dụng trong trường hợp phát sinh khối lượng công việc khi giám định kỹ thuật bước 2 so với khối lượng công việc trong bản yêu cầu báo giá/Biên bản thương thảo hợp đồng và tổng chi phí phát sinh không vượt giá trị dự phòng.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 



5. Thời gian thực hiện gói cung cấp:

- Thời gian thực hiện gói cung cấp: 60 ngày (không bao gồm ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước).
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.
- Thời gian bàn giao: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian quyết toán: Không vượt quá 30 ngày kể từ ngày hai bên nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào hoạt động.

6. Thời gian bảo hành: Thiết bị được bảo hành 6 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị sau trung tu.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo cho Quý Công ty được biết và tiến hành ký kết hợp đồng:

- **Thời gian:** Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo trúng gói cung cấp;
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (B/c) (e-copy);
- Các phòng: KT, CV, VT, TCNS, KB (e-copy);
- Lưu :VT, KH

