

Số: 3005/TB-VHTC

Hà Tu, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO TRÚNG GÓI CUNG CẤP

Trung tu xe ô tô tự đổ khung cứng Komatsu Model HD785-7 số 104 thuộc kế hoạch Sửa chữa tài sản cố định năm 2025 Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-VHTC ngày 20/8/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trung tu xe ô tô tự đổ khung cứng Komatsu Model HD785-7 số 104 thuộc kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tới Quý Công ty trên một số nội dung sau:

1. Tên nhà cung cấp dịch vụ trúng gói cung cấp: Công ty cổ phần Vân Đồn MAST.

- Địa chỉ: Tổ 3, Khu 6, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Gói cung cấp: Trung tu xe ô tô tự đổ khung cứng Komatsu Model HD785-7 số 104.

3. Giá trúng gói cung cấp: 4.748.723.979 đồng. Bằng chữ: *Bốn tỷ, bảy trăm bốn tám triệu, bảy trăm hai ba nghìn, chín trăm bảy chín đồng.*

Giá trên là giá đã bao gồm chi phí dự phòng: 209.379.364 đồng, thuế giá trị gia tăng, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp chính sách thuế giá trị gia tăng thay đổi hai bên thống nhất điều chỉnh theo quy định.

Sau khi giám định kỹ thuật bước 2, trường hợp phát sinh tăng/giảm khối lượng so với khối lượng tại Bản yêu cầu báo giá thì hai bên sẽ lập biên bản thống nhất khối lượng và giá trị tăng/giảm, nếu khối lượng phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa thì hai bên lập biên bản xác định cụ thể thời gian cần thiết để sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và làm căn cứ ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện, nhưng giá trị tăng không vượt quá giá trị hợp đồng.

Nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng được sử dụng trong trường hợp phát sinh khối lượng công việc khi giám định kỹ thuật bước 2 so với khối lượng công việc trong bản yêu cầu báo giá/Biên bản thương thảo hợp đồng và tổng chi phí phát sinh không vượt giá trị dự phòng.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện gói cung cấp:

- Thời gian thực hiện gói cung cấp: 70 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị đi trung tu (Không bao gồm ngày nghỉ lễ).



