

Số: **3296** /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU
Gói thầu số 10: Trung tu máy khoan xoay cầu CBIII-250 MHA số 7,
thuộc kế hoạch: Sửa chữa tài sản cố định năm 2024
Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin

Kính gửi : Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số: 3644/QĐ-VHTC ngày 30/10/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 10: Trung tu máy khoan xoay cầu CBIII-250 MHA số 7 thuộc kế hoạch: Sửa chữa tài sản cố định năm 2024 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tới nhà thầu trên một số nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Trung tu máy khoan xoay cầu CBIII-250 MHA số 7, thuộc kế hoạch: Sửa chữa tài sản cố định năm 2024 - Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin.

2. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin

Địa chỉ: Số 486, Đ Trần Phú, P Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033862584 Fax: 02033862034

3. Số lượng: 01 máy.

4. Giá trúng thầu: : 3.692.691.302 đồng.

Bằng chữ: *Ba tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi một ngàn, ba trăm lẻ hai đồng chẵn.*

Giá trên là giá đã bao gồm 5% chi phí dự phòng: 170.957.931 đồng, Thuế GTGT, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp chính sách thuế giá trị gia tăng thay đổi hai bên thống nhất điều chỉnh theo quy định.

Sau khi giám định kỹ thuật bước 2, trường hợp phát sinh tăng/giảm khối lượng so với khối lượng hồ sơ mời thầu thì hai bên sẽ lập biên bản thống nhất khối lượng và giá trị tăng/giảm, nếu khối lượng phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa thì hai bên lập biên bản xác định cụ thể thời gian cần thiết để sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và làm căn cứ ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện, nhưng giá trị tăng không vượt quá giá trị hợp đồng.



(Handwritten signature)

Nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng: Chi phí dự phòng được sử dụng trong trường hợp phát sinh khối lượng công việc khi giám định kỹ thuật bước 2 so với khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu và tổng chi phí phát sinh không vượt giá trị dự phòng.

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2024.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện gói thầu:

- Thời gian sửa chữa: 60 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị.
- Thời gian bàn giao: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thanh quyết toán: Không vượt quá 30 ngày kể từ ngày hai bên nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào hoạt động.

8. Thời gian bảo hành: Thiết bị được bảo hành 6 tháng hoặc 2.000 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị sau trung tu.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo cho nhà thầu được biết và tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

- **Thời gian:** Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo trúng thầu;
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các phòng: KT, CV, TCNS, KB (e-copy);
- Nhà thầu trúng thầu;
- Lưu :VT, KH.

Q. GIÁM ĐỐC


Nguyễn Quang Quảng

